

COMUNE DI FRONTONE (PU)

**ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO IN PIAZZA DEL MUNICIPIO, 20
NEL CAPOLUOGO DI FRONTONE**

QUADRO TECNICO ECONOMICO – ESECUTIVO + DELOCALIZZAZIONE**A LAVORI**

a.1	Lavori a misura		€ 631.542,50
a.2	Incidenza della manodopera inclusa, non soggetta a ribasso	41,54%	€ 262.362,27
a.3	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	3,03%	€ 19.104,97
a.4	Importo a base di gara (a.1 - a.2)		€ 369.180,23

A TOTALE LAVORI (a.1 + a.3)**€ 650.647,47****B SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1	IVA sui lavori (in % su A)	10,00%	€ 65.064,75
B.2.2	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione e contabilità, collaudo statico/tecnico funzionale		€ 80.000,00
B.2.3	Oneri previdenziali spese tecniche (su B.2.1+B.2.2)	4,00%	€ 3.200,00
B.2.4	IVA spese tecniche (su B.2.2+B.2.3)	22,00%	€ 18.304,00
B.3	Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023), 2% su A	2%	€ 13.012,95
B.4	Competenze ANAC (delibera n. 621 del 20 dicembre 2022)		€ 410,00
B.5	Lavori in economia e forniture (compresa IVA) % su A	6,05%	€ 39.360,83
B.6	Imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA) % su A	4,61%	€ 30.000,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 249.352,53****TOTALE PROGETTO (A+B) €****900.000,00****C SOMME A DISPOSIZIONE PER LA DELOCALIZZAZIONE**

C.1	Per l'attrezzamento e il trasloco della sede scolastica (in % su A)	10,00%	€ 65.064,75
C.2	IVA per delocalizzazione (in % su C1)	22,00%	€ 14.314,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA DELOCALIZZAZIONE**€ 79.379,00****TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 979.379,00**